01 / 제작 방향

프리캐스트 건물 조립 3D 애니메이션 제작 제안

완성 구조에서 접합부까지, 조립 흐름이 보이는 3분 30초를 제안합니다.



본 제안을 위해 제작한 30초 배치 개념 샘플의 실제 화면

발주처 제공 모델을 바탕으로 조립 순서를 읽기 쉽게.

전체 배치와 부재 이동을 연결하고, 설명이 필요한 받침부·접합부는 가까이 보여드립니다.

3-4분
한국어 자막 중심

4K + 1080p
MP4 · 썸네일 · 편집 원본

2026.11.30
최종 납품 목표


전체 관계 → 부재 이동 → 접점 확대 → 전체 회수

실제 공정은 발주처 승인 자료 기준

02 / 과업 맞춤 샘플


먼저, 이번 과업을 위한 샘플입니다.

30초 영상으로 카메라 구성, 부재 이동, 받침부 안착과 자막 표현을 확인하실 수 있습니다.




01 기둥과 임시 지지

부재의 위치 변화와 임시 지지 상태를 함께 표현



02 받침부 확대

보와 받침 패드의 관계를 가까운 시점으로 설명



03 슬래브 배치

반복 부재의 순차 배치와 전체 구조의 관계 제시

A 현재 샘플에서 확인한 것

지지부와 받침면의 접점, 기둥 이동 시 부속품의 동반 이동, 마지막 장면의 임시 지지 유지, 생략 공정을 알리는 자막을 점검·반영했습니다.

B 본편 제작 시 구체화할 것


실제 기초·기둥·보·슬래브 구성과 접합·그라우팅·지지 해체 단계는 제공 모델과 승인 도면, 시공 순서에 맞춰 확정합니다.

샘플: 3840×2160 / 1920×1080 · 30fps · 30초 · 무음 | 일반화한 배치 개념 예시이며 구조 검토 범위는 포함하지 않습니다.


03 / 관련 3D 작업

Orbit Foundry - 3D 개발 버전

자체 게임의 실제 개발 화면으로, 기계형 오브젝트의 형상·재질과 다양한 관찰 시점을 보여드립니다.



외장 패널·체결 요소·기체 전체 형태





설비 내부와 커넥터 근접 화면

형상과 재질

패널, 볼트, 배관과 금속 표면의 차이를 표현했습니다.

부품과 공간

설비 내부를 볼 수 있는 시점과 외부 근접 구도를 구성했습니다.

본 과업에서는 이 제작 경험을 부재 식별, 접합부 가독성, 전체-상세 시점 전환에 적용하겠습니다.

04 / 관련 3D 작업 ②

공간 구성부터 개별 소품까지.

실내 공간 구현과 3D 자산 제작 경험을 함께 제시합니다.




Korean Kindergarten

1인칭 어린이집 3D 시뮬레이션

실내 공간, 조명과 생활 소품을 구성하고, 소품을 집거나 배치하는 상호작용을 구현했습니다.

본 과업 적용: 공간 관계를 읽기 쉬운 시점과 빛으로 구성



Daycare & Everyday Interiors

360개 3D 소품 · GLB + Blender · CC0

가구·장난감·생활용품을 제작하고 편집 가능한 Blender 파일과 GLB 형식으로 배포했습니다.

본 과업 적용: 부재별 자산 정리와 편집 가능한 원본 인계

회사소개서에 수록된 자체 3D 프로젝트를 과업 관련 역량 중심으로 발췌했습니다.

05 / 본편 구성안

3분 30초의 설명 흐름

아래 순서는 제안용 예시입니다. 실제 부재 구성과 공정 순서는 발주처 자료 확인 후 확정합니다.

구간	설명 주제	화면 구성
00:00-00:20	완성 구조와 설명 범위	전체 구조 회전 또는 천천히 이동하는 시점으로 대상 소개
00:20-00:45	부재 종류와 위치	주요 부재를 색·명칭으로 구분하고 조립 전 위치 관계 설명
00:45-01:25	기둥 배치와 지지	이동·정렬·안착을 단계로 나누고 기초 접합과 임시 지지 설명
01:25-02:10	보 배치와 접합부	전체 이동 장면에서 받침부·접합 상세로 전환
02:10-02:55	슬래브와 이음부	순차 배치 후 승인된 이음·그라우팅 공정 표현
02:55-03:30	최종 상태와 핵심 정리	승인된 단계의 전체 상태와 주요 공정 요약

공정명과 핵심 메시지 중심의 자막, 필요한 구간의 화살표·강조 표시로 설명을 보완합니다.
접합·양생·임시 지지 해체는 발주처가 승인한 자료와 순서에 맞춰 표현합니다.

06 / 제작 범위와 일정

검토 시점을 먼저 정하고, 납기를 관리합니다.

착수 시 모델·도면을 수령하고, 단계별 검토일에 일괄 의견을 받는 기준으로 구성한 초안입니다.

2026.11.10 착수 → 11.30 최종 납품

11.10-11.12	모델 반입·축척·부재 분리 상태 확인
11.13-11.16	콘티·카메라·저해상도 동작안 검토
11.17-11.22	애니메이션 제작·1080p 초안 검토
11.23-11.25	접합 표현·자막 수정, 장면 내용 확정
11.26-11.28	4K 렌더링·편집·파일 재생 확인
11.29	최종 오류 점검 및 재출력 예비일
11.30	영상·썸네일·원본 파일 납품

제안 금액 · 초안

7,000,000원

VAT 포함 기준 · 제공 모델 활용

세금계산서 및 산출물 목록 제공

납품물 / 원본 파일 제공 가능

- 3-4분 메인 영상: 4K MP4 (16:9)
- 동일 본편: 1080p MP4 (16:9)
- 썸네일: PNG 1종
- 편집 가능한 Blender 프로젝트
- 사용 자산·자막·편집 구성 및 파일 목록

포함 범위 및 수정 기준

제공 모델의 장면 정리, 애니메이션, 렌더링, CG·편집, 한국어 자막을 포함합니다. 수정은 콘티 1회·본편 1회의 일괄 의견 기준으로 제안하며, 제작 오류는 별도로 바로잡습니다.

고객 제공 모델은 인계 범위에 맞춰 포함하며, 외부 자산 사용 시 라이선스와 원본 제공 범위를 함께 정리합니다.

신규 상세 모델링·구조 검토·성우 녹음·번역·현장 촬영은 별도 협의 항목입니다.

초안 협의 사항: 모델 형식·상태, 실제 공정·접합 도면, 검토 담당자·회신일, 음향 요구를 착수 전에 확정합니다.