01 / 제작 방향

프리캐스트 건물 조립 3D 애니메이션 제작 제안

제공 모델과 승인 공정 자료를 이해하기 쉬운 3D 조립 영상으로 구성합니다.



본 제안을 위해 제작한 30초 배치 개념 샘플의 실제 화면

전체 구조에서 접합부까지, 조립 순서가 보이도록.

부재의 이동·정렬·안착을 연결하고, 설명이 필요한 받침부·접합부는 가까이 보여드립니다.

3-4분
한국어 자막 · 3분 30초 구성안

4K + 1080p
MP4 · 썸네일 · 편집 원본

2026.11.30
최종 납품일


전체 관계 → 부재 이동 → 접점 확대 → 전체 회수

실제 공정은 발주처 승인 자료 기준

02 / 과업 맞춤 샘플


30초로 확인하는 본편의 제작 방향

기둥·보·슬래브의 배치 흐름과 상세 시점, 자막 표현을 보여주는 개념 예시입니다.




01 기둥과 임시 지지

부재 이동과 임시 지지 상태를 함께 표현



02 받침부 확대

보와 받침 패드의 안착 관계를 근접 시점으로 설명



03 슬래브 배치

반복 부재와 전체 구조의 위치 관계를 순서대로 제시

샘플에서 점검한 표현

지지부와 받침면의 접점, 부속품의 동반 이동, 마지막 장면의 임시 지지 유지, 생략 공정 안내 자막을 점검·반영했습니다.

실제 모델과 승인 자료로 확장

본편은 실제 부재 구성과 접합 상세, 공정 설명·자막을 확장합니다. 접합·그라우팅·양생·지지 해체의 표현 범위는 승인 자료에 맞춰 정합니다.

별도 첨부 · precast-assembly-30s-1080p.mp4

30초 · 30fps · 무음 · 1080p / 4K | 일반화한 배치 개념이며 구조 검토와 시공 절차 승인 범위는 포함하지 않습니다.

03 / 관련 3D 작업

실내 공간·조명·카메라 동선

Korean Kindergarten | 자체 3D 시뮬레이션의 실제 공간을 시네마틱으로 구성했습니다.



Korean Kindergarten

본 과업에서는 부재와 주변 공간의 관계를 먼저 보여주고,
설명이 필요한 지점으로 자연스럽게 시선을 연결하겠습니다.



욕실 장면 · 설비의 배치와 공간 관계

공간을 이해시키는 관찰 시점

실내 동선과 채광, 가구·설비의 위치 관계를 읽기 쉬운 구도로 보여드립니다.

영상 보기 · 1분 3초


같은 영상 열기

본 과업 적용 | 공간 관계가 읽히는 카메라 · 부재를 구분하는 빛 · 전체와 상세의 연결

04 / 관련 3D 작업 ②

기계형 오브젝트와 전체-상세 시점

Orbit Foundry - 3D 개발 시네마틱 | 자체 게임의 영상과 현재 개발 상세 화면입니다.




영상 보기 · 약 23초

공개 시네마틱 · 원본 9:16 비율

현재 개발 상세 화면

공개 시네마틱과 별도로, 기계형 오브젝트의 부품과 재질을 가까이 확인한 화면입니다.



설비 내부의 공간과 구성 요소



패널·커넥터의 근접 표현

기계형 오브젝트의 재질·부품 표현과 시점 구성 경험을
부재 식별, 접합부 가독성, 전체-상세 전환에 적용하겠습니다.

같은 영상 열기



함께 제시하는 자산 제작 경험

Daycare & Everyday Interiors · 360개 소품
GLB와 편집 가능한 Blender 형식으로 제작·배포한 경험을 원본 정리에 연결합니다.

05 / 본편 구성안

3분 30초의 설명 흐름

실제 부재 구성과 공정 순서를 확인한 뒤 확정할 제안용 예시입니다. 총 210초로 구성했습니다.

구간	설명 주제	시청자가 이해할 내용
00:00-00:20	완성 구조와 설명 범위	전체 구조의 형태와 이번 영상에서 설명할 범위
00:20-00:45	부재 종류와 위치	주요 부재의 역할, 명칭과 조립 전 위치 관계
00:45-01:25	기둥 배치와 지지	이동·정렬·안착의 순서, 기초 접합과 임시 지지
01:25-02:10	보 배치와 접합부	보가 놓이는 위치와 받침부·접합 상세의 관계
02:10-02:55	슬래브와 이음부	슬래브의 배치 순서와 승인된 이음·그라우팅 단계
02:55-03:30	최종 상태와 핵심 정리	승인된 단계의 전체 상태와 주요 공정 요약

공정명과 핵심 메시지 중심의 자막, 필요한 구간의 화살표·강조 표시로 설명을 보완합니다.
접합·그라우팅·양생·임시 지지 해체는 승인 자료에 따라 표현할 단계와 생략 안내를 확정합니다.

06 / 일정과 검토

11월 30일 납품을 기준으로 단계별로 확인합니다.

2026.11.10 착수 · 2026.11.30 최종 납품 | 착수 시 모델·도면과 검토 담당자를 확인합니다.

11.10-11.12	모델·자산 상태 검수와 대표 장면 4K 시험 렌더
11.13-11.16	콘티·카메라·저해상도 동작안 검토
11.17-11.22	애니메이션 제작과 1080p 본편 초안 검토
11.23-11.25	접합 표현·자막 반영, 장면 내용 확정
11.26-11.28	4K 렌더링·편집과 납품 파일 검수
11.29	최종 오류 점검과 재출력 예비일
11.30	영상·썸네일·편집 원본 납품

의견은 한 창구로 모읍니다.

단계별 검토본을 공유하고 발주처의 일괄 의견을 취합합니다. 콘티·초안·내용 확정 시점을 기록해 반영 범위를 함께 확인합니다.

납품 전 확인할 항목

영상 4K/1080p 해상도, 길이·프레임, 재생 오류

표현 승인 내용 반영, 자막·가독성·화면 전환

원본 프로젝트 열기, 사용 자산·누락 미디어

자료·검토 회신이 지연될 것으로 예상되면 즉시 영향을 공유하고, 11월 30일 납품을 기준으로 반영 우선순위와 가능한 대안을 협의합니다. 초기 시험 렌더로 모델 처리와 출력 규모를 먼저 확인합니다.

07 / 견적·범위·원본 인계

작업 범위와 인계 내용을 먼저 정합니다.

대표 모델을 확인해 계약 전에 포함 작업과 금액을 확정하는 기준의 제안 초안입니다.

제안 금액 · 초안

7,000,000원

VAT 포함 기준 · 발주처 제공 모델 활용

기본 포함

모델 불러오기·단위 확인, 기존 부재의 장면 배치·명명 정리와 애니메이션·렌더링·CG·편집·한국어 자막을 포함합니다.

대표 모델 검수 후 확정

객체 분리·형상 복원·누락 상세의 신규 제작 여부를 확인해 계약 전에 포함 범위와 금액을 정합니다.

수정과 변경

콘티 1회·본편 1회의 일괄 의견을 기준으로 합니다. 승인된 콘티 안의 위치·타이밍·자막·표현 조정은 기본 수정에 포함합니다. 승인 후 부재·공정·상세 추가나 시나리오 변경은 비용과 납기 내 반영 가능성을 사전에 협의합니다. 제작 오류는 수정 횟수에서 차감하지 않습니다.

성우·번역·현장 촬영·구조 검토는 별도 협의합니다.

납품물 / 원본 파일 제공 가능

01 최종 영상

3-4분 4K MP4 + 동일 본편 1080p MP4 (16:9)

02 썸네일

PNG 1종

03 편집 원본

Blender 장면·카메라·애니메이션·자막·편집 구성

04 인계 자료

제공 가능한 사용 자산, 버전·열기 안내, 파일 목록

고객 제공 모델과 외부 자산은 사용·인계 권한에 맞춰 포함하고, 라이선스와 원본 제공 범위를 함께 정리합니다.

세금계산서 · 산출물 목록 제공

정부지원 과제의 지정 정산 양식은 착수 전에 확인합니다.