01 / 제작 방향

# 프리캐스트 건물 조립 3D 애니메이션 제작 제안

현장 관계자와 잠재 고객이 부재 관계와 조립 순서를 이해하고,
영업·고객 제안에 활용할 수 있는 3D 설명 영상을 제안합니다.




본 제안을 위해 제작한 30초 배치 개념 샘플의 실제 화면

## 30초 맞춤 샘플로 설명 방식을 확인하세요.

이번 과업을 위해 제작한 샘플로 배치 순서와 전체·근접 시점을 먼저 확인하실 수 있습니다.

**3-4분 · 한국어 자막**

4K/1080p MP4 · 썸네일

**2026.11.30 최종 납품일**

**편집 원본 제공 가능**

**제안 초안 700만원 · VAT 포함**

제공 모델 활용 기준 · 상세 범위는 7쪽


**전체 관계 → 부재 이동 → 접점 확대 → 전체 회수**

실제 공정은 발주처 확인 자료 기준

02 / 과업 맞춤 샘플


# 30초로 확인하는 본편의 제작 방향

기둥·보·슬래브의 배치 흐름과 상세 시점, 자막 표현을 보여주는 개념 예시입니다.





## 01 기둥과 임시 지지

부재 이동과 임시 지지 상태를 함께 표현




## 02 받침부 확대

보와 받침 패드의 안착 관계를 근접 시점으로 설명




## 03 슬래브 배치

반복 부재와 전체 구조의 위치 관계를 순서대로 제시

### 샘플에서 확인하실 세 가지

① 기둥·보·슬래브가 놓이는 순서
② 전체 구도와 받침부 근접 시점의 연결
③ 공정명·안착 관계·생략 단계의 자막·강조

임시 지지와 받침부 등 장면 간 표현의 일관성을 점검했습니다.

### 실제 모델과 확인 자료로 확장

본편은 실제 부재 구성과 발주처가 확인한 접합 상세·공정 설명으로 확장합니다. 접합·그라우팅·양생·지지 해체는 자료에 맞춰 표현 범위를 정합니다.

**별도 첨부 · precast-assembly-30s-1080p.mp4**

30초 · 30fps · 무음 · 1080p / 4K | 일반화한 배치 개념이며 구조 검토와 시공 절차 승인 범위는 포함하지 않습니다.

03 / 관련 3D 작업

# 실내 공간·조명·카메라 동선

Korean Kindergarten | 자체 3D 시뮬레이션의 실제 공간을 시네마틱으로 구성했습니다.




## Korean Kindergarten

본 과업에서는 부재와 주변 공간의 관계를 먼저 보여주고,
설명이 필요한 지점으로 자연스럽게 시선을 연결하겠습니다.

확인 포인트 · 00:14-00:35 실내 동선과 설비 배치




욕실 장면 · 설비의 배치와 공간 관계

### 공간을 이해시키는 관찰 시점

실내 동선과 채광, 가구·설비의 위치 관계를 읽기 쉬운 구도로 보여드립니다.

영상 보기 · 1분 3초


같은 영상 열기

**본 과업 적용 | 공간 관계가 읽히는 카메라 · 부재를 구분하는 빛 · 전체와 상세의 연결**

04 / 관련 3D 작업 ②

# 기계형 오브젝트와 전체-상세 시점

Orbit Foundry - 3D 개발 시네마틱 | 자체 게임의 영상과 현재 개발 상세 화면입니다.




영상 보기 · 약 23초

확인 포인트 · 00:06-00:16

기체 배치 관계와 시점 변화

## 현재 개발 상세 화면

공개 시네마틱과 별도로, 기계형 오브젝트의 부품과 재질을 가까이 확인한 화면입니다.



설비 내부의 공간과 구성 요소



패널·커넥터의 근접 표현

기계형 오브젝트의 재질·부품 표현과 시점 구성 경험을
부재 식별, 접합부 가독성, 전체-상세 전환에 적용하겠습니다.

같은 영상 열기




## 함께 제시하는 자산 제작 경험

Daycare & Everyday Interiors · 360개 소품
GLB와 편집 가능한 Blender 형식으로 제작·배포한 경험을 원본 정리에 연결합니다.

05 / 본편 구성안

# 3분 30초의 설명 흐름

실제 부재 구성과 공정 순서를 확인한 뒤 확정할 제안용 예시입니다. 총 210초로 구성했습니다.

| 구간 | 설명 주제 | 시청자가 이해할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 00:00-00:20 | 완성 구조와 설명 범위 | 전체 구조의 형태와 이번 영상에서 설명할 범위 |
| 00:20-00:45 | 부재 종류와 위치 | 주요 부재의 역할, 명칭과 조립 전 위치 관계 |
| 00:45-01:25 | 기둥 배치와 지지 | 이동·정렬·안착의 순서, 기초 접합과 임시 지지 |
| 01:25-02:10 | 보 배치와 접합부 | 보가 놓이는 위치와 받침부·접합 상세의 관계 |
| 02:10-02:55 | 슬래브와 이음부 | 슬래브의 배치 순서와 발주처 확인 자료의 이음·그라우팅 단계 |
| 02:55-03:30 | 최종 상태와 고객 설명용 핵심 정리 | 전체 구조·조립 흐름과 발주처가 확인한 주요 설명 포인트 정리 |

마지막 구간은 고객 제안·프레젠테이션에서 설명할 부재 역할·조립 순서·접합 관계를 정리합니다.
공정명 자막과 필요한 화살표·강조 표시로 이해를 돕습니다.
접합·그라우팅·양생·임시 지지 해체의 표현과 생략 안내는 발주처 확인 자료에 따라 정합니다.

06 / 일정과 검토

# 11월 30일 납품을 기준으로 단계별로 확인합니다.

2026.11.10 착수 · 2026.11.30 최종 납품 | 착수 후 전체 모델·공정 자료를 검수합니다.

확인 자료 · 모델 형식·단위·부재 분리 상태
조립 순서·접합 참고 자료·부재 명칭·주요 설명 문구

| | |
|---|---|
| 11.10-11.12 | 전체 모델·공정·자산 검수와 대표 장면 4K 시험 렌더 |
| 11.13-11.16 | 콘티·카메라·저해상도 동작안 검토 |
| 11.17-11.22 | 애니메이션 제작과 1080p 본편 초안 검토 |
| 11.23-11.25 | 접합 표현·자막 반영, 장면 내용 확정 |
| 11.26-11.28 | 4K 렌더링·편집과 납품 파일 검수 |
| 11.29 | 최종 오류 점검과 재출력 예비일 |
| 11.30 | 영상·썸네일·편집 원본 납품 |

## 검토일마다 확인할 내용

**11.16 콘티·동작안**

설명 범위·공정 순서·전체/상세 시점

**11.22 본편 초안**

부재·접합 표현과 명칭·자막

**11.25 내용 확정**

수정 반영과 최종 설명 문구

## 납품 전 확인할 항목

영상 · 4K/1080p, 길이·프레임·재생 오류
표현 · 반영 내용, 자막·가독성·화면 전환
원본 · 프로젝트 열기, 사용 자산·누락 미디어

검토 의견은 한 창구로 일괄 취합해
반영 범위를 함께 확인합니다.

자료·검토 회신이 지연될 것으로 예상되면 즉시 영향을 공유하고, 11월 30일 납품을 기준으로 반영 우선순위와 가능한 대안을 협의합니다. 초기 시험 렌더로 모델 처리와 출력 규모를 먼저 확인합니다.

07 / 견적·범위·원본 인계

# 작업 범위와 인계 내용을 먼저 정합니다.

대표 모델을 확인해 계약 전에 포함 작업과 금액을 확정하는 기준의 제안 초안입니다.

제안 금액 · 초안

**7,000,000원**

VAT 포함 기준 · 발주처 제공 모델 활용

## 기본 포함

모델 불러오기·단위 확인, 기존 부재의 장면 배치·명명 정리와 애니메이션·렌더링·CG·편집·한국어 자막을 포함합니다.

## 계약 전 대표 모델 확인

불러오기와 가공 필요 범위를 확인하고, 객체 분리·형상 복원·누락 상세의 신규 제작을 포함할지 정해 견적 범위와 금액을 확정합니다.

## 수정과 변경

콘티 1회·본편 1회의 일괄 의견을 기준으로 합니다. 승인된 콘티 안의 위치·타이밍·자막·표현 조정은 기본 수정에 포함합니다. 승인 후 부재·공정·상세 추가나 시나리오 변경은 비용과 납기 내 반영 가능성을 사전에 협의합니다. 제작 오류는 수정 횟수에서 차감하지 않습니다.

성우·번역·현장 촬영·구조 검토는 별도 협의합니다.

## 납품물 / 원본 파일 제공 가능

**01 최종 영상**

3-4분 4K MP4 + 동일 본편 1080p MP4 (16:9)

**02 썸네일**

PNG 1종

**03 편집 원본**

Blender 장면·카메라·애니메이션·자막·편집 구성

**04 인계 자료**

제공 가능한 사용 자산, 버전·열기 안내, 파일 목록

고객 제공 모델과 외부 자산은 사용·인계 권한에 맞춰 포함하고, 라이선스와 원본 제공 범위를 함께 정리합니다.

**세금계산서 · 산출물 목록 제공**

정부지원 과제의 지정 정산 양식은 착수 전에 확인합니다.